

अनुसूचि- ३

,२को उपनियम ६७नियम) १३७ को उपनियम (सँग सम्बन्धित (२) को उपनियम २००२ नियम (२)

दार्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सल्यान

कर्णाली प्रदेश, नेपाल
आयोजना कार्यान्वयन समिति र गाउँपालिका बिचको सम्झौता-पत्र
आयोजना सम्झौता फाराम

दार्मा गाउँपालिकाको कार्यालय (यसपछि, प्रथम पक्ष भनिने) र भ्यारीवाङ सिंचाइ कुलो योजना आयोजना कार्यान्वयन समिति (यसपछि, दोस्रो पक्ष भनिने) का बीच देहाय बमोजिमको शर्त पालना गर्नेगरी यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रति लियो, दियो।

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क. आयोजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट सम्झौता गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि

१. नाम : मेग बहादुर वली

२. पद : अध्यक्ष

३. ठेगाना : दार्मा गाउँपालिका वडा नं. २, सल्यान

ख. आयोजनाको विवरण :

१. नाम : भ्यारीवाङ सिंचाइकुलो निर्माण उपभोक्ता समिति

२. ठेगाना : दार्मा गाउँपालिकाका वडा नं. २

३. उद्देश्य : १.१ सिंचाइकुलो निर्माण , मर्मत गर्ने

१.२ खेतियोग्य जमिन तथा पाखो सिंचाइ गरि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने।

१.३ अनुमानित सिंचि क्षेत्रफल: ८.४१ हेक्टर

४. आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय : दार्मा गाउँपालिकाका,सल्यान

५. आयोजना शुरु मिति : २०७९ माघ ६

६. आयोजना सम्पन्न हुने मिति : २०७९ वैशाख १५

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क. लागत अनुमान रु.३८,०६,२४०.१८/- (रु.अठ्ठिस लाख ६ हजार दुई सय चालीस रुपैया अठार पैसा मात्र)

ख. लागत व्यहोर्ने श्रोतहरु

१. गाउँपालिकाबाट, : रु ३८,०६,२४०.१८/- स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम मार्फत

२. समुदायमा आधारित संस्थाबाट : रु. ०.००

३. विदेशी दातृ संघ संस्थाहरुबाट : रु.०.००

४. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट : रु. ०.००

५. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : रु. ०.००

६. अन्यबाट : रु. ०.००

ग. निर्माण सामाग्रीको विवरण



१. जम्मा : - हाते औजार र सुरक्षा सामग्री रु १,१०,३११.१० /- र बाह्य निर्माण सामग्री रु २०,०१,२६९.८९/- भ्याट र ढुवानी सहित

२. परिमाण :

३. सामग्रीको नाम : घन, गैटी, बेल्ला, सब्बल, हेम्पर, कर्ती, घण्टी, फरुवा, सुम्मा, टेपहरु, तसला, लेवलपाईप, हेल्मेट, पंजा, चस्मा, जुत्ता गमबुट, भिजिबिलिटि भेष्ट, ग्याविण जालि, सिमेन्ट, छड आदि

४. स्रोत

१. गाउँपालिकाबाट : दार्मा गाउँपालिका स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम, सल्यान
२. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : छैन
४. सामुदायिक संस्थाबाट : छैन
४. विदेशी दातृ संघ संस्थाबाट : छैन
५. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट : छैन
६. अन्यबाट : छैन

आयोजनाबाट लाभान्वित हुने

१. घरपरिवार संख्या : ९२ घरधुरी (क्षेत्री- , बाह्रमण- , दलित- र अन्य-)

२. जनसंख्या :

३. समुदाय : क्षेत्री, बाह्रमण, दलित र अन्य

५. अन्य :

३. उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति सम्बन्धी विवरण

क. गठन भएको मिति : २०७९ पुष २६

ख. पदाधिकारीको नाम र ठेगाना :

क्र.स.	नाम, थर	पद	ठेगाना	नागरिकता प्रमाणपत्र नं	जिल्ला
१.	मेग बहादुर वली	अध्यक्ष	दार्मा गा.पा	५५-०१-७०- ०१०८७	सल्यान
२.	डम्पर केसी	सचिव	दार्मा गा.पा	५५-१३१२/७०९९	सल्यान
३.	लिला के.सी	कोषाध्यक्ष	दार्मा गा.पा	५५३०११/९५७	सल्यान



अन्य सदस्यहरुको विवरण :

क्र.स.	नाम,थर	पद	ठेगाना	नागरिकता त्र नं	जिल्ला
१	प्रदिप पाण्डे	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५-०१-७२- ०६३९९	सल्यान
२	हिरा खत्री	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५३००८/१०३३	सल्यान
३	टिका चन्द	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५३०११/९५७	सल्यान
४	गणेश खत्री	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५-०१-१७- ०१६२१	सल्यान
५	हिमन्त के.सी	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५-०२-७५- ०१४२६	सल्यान
६	पुष्पा वि.क	सदस्य	दार्मा गा.पा	५५३०००८/९०३	सल्यान

ग. आयोजना स्थलका लाभान्वित जनसंख्या : ९२ घरधुरी (३६८ जना)

घ. गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या : ७४ जना

४. आयोजना संचालन सम्बन्धी अनुभव :

छत्तौत भएका गरिव तथा विपन्न घरधुरी विगतमा गाउँ पालिकाद्वारा तथा अन्य प्राईभेट कम्पनीद्वारा संचालित विभिन्न स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य गरेका दक्ष्य तथा अदक्ष्य कामदारहरु हुन । उनीहरुलाई सिमेन्टको गाढो लगाउने, ढुङ्गा गाड्ने तथा बोक्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने सिप तथा ज्ञान छ ।

५. आयोजना मर्मत सम्भार व्यहोर्ने व्यवस्था - (मासिक, चौमासिक, बार्षिक श्रोत):

क. मर्मत संभारको जिम्मा लिने समितिको नाम : हालको आयोजना कार्यान्वयन समिति निर्माण पश्चात मर्मत संभार समितिको रुपमा रहनेछ ।

ख. जन-श्रमदान (श्रम शक्ति संख्या) : घरधुरी

ग. सेवा- शुल्कबाट : रु. (निर्माण पश्चात बैठक बसि निर्णय गरिनेछ)

घ. दस्तुर, चन्दाबाट : रु.

ङ. लागत सहभागिता वा अनुदानबाट : रु.

च. ब्याज वा अन्य बचत : रु.

६. अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण :

क. निर्माण समूह बनाई कामको परिमाण दिईएको हुनेछन

ख. वडा कार्यालयबाट दैनिक रेकर्ड व्यवस्थापन, कार्य संचालन तथा रेखदेखका लागि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ ।

ग. समय समयमा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी गएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणगर्ने प्रवन्ध भएको,

घ. प्राथमिक उपचार, कामदारको विमा, सुरक्षण सामाग्री तथा हाते औजारहरुको व्यवस्थापन भएको,

ङ. कामदारहरुलाई कामको तथा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृतमा जानकारी तथा अभिमुखिकरण भएको,

च. निर्माण कार्यको विचमा तथा कार्य सम्पन्न भए पश्चात कार्यको समिक्षा तथा सार्वजनिक परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको, र आयोजनाको सूचना पाटीको व्यवस्था भएको ।



७. सम्झौताका सर्तहरू:

१. प्राविधिक टोलीको नाप, जाँचका आधारमा काम गरेबापत कामदारलाई तोकिएको जिल्ला दर रेट अनुसार पारिश्रमिक नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन अनुसार करकट्टी उनीहरूको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ। प्रत्येक कामदारको परिवार सदस्य मध्ये कुनै एकको चालु हालतमा रहेको बैंक खाता गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
२. गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको योजना पुस्तिकामा योजना सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण दुरुस्त रूपमा अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ। योजना पुस्तिका आद्यावधिक गर्नका लागि पालिकाले तोकिएको सम्बन्धित कमएचारीले सहजीकरण गर्ने छन्।
३. दोश्रो पक्षले काम सम्पन्न गरिसकेपछि बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरू मर्मत सम्भार समिति गठन भएको भए सो समितिलाई र सो नभए सम्बन्धित पालिका लाई बुझाउनुपर्नेछ। तर मर्मत सम्भार समितिलाई बुझाईएको सामानको विवरण एक प्रति सम्बन्धित पालिकामा जानकारीको लागि बुझाउनु पर्नेछ।
४. सामाग्रीहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अनुसार दाखिला गर्नुपर्नेछ। आयोजनासंग सम्बन्धित जिन्सीको दुरुपयोग, हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरेमा प्रचलित नियम अनुसार उक्त सामाग्री बराबरको रकम कट्टी गरि पालिकाले भुक्तानी गर्नेछ।
५. वाह्य निर्माण सामाग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, सरिया, ग्यावीन जाली आदि जस्ता सामाग्री पहिलो पक्षले खरिद गरि दोश्रो पक्षले उपलब्ध गराउने छ।
६. स्थानीय सामाग्रीहरू जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदि दोश्रो पक्षको व्यवस्थापनमा लाभग्राहीहरू मार्फत संकलन गर्नुपर्नेछ। उक्त सामग्रीहरूको ढुवानी पहिलो पक्षले व्यहोर्ने छ।
७. कामदारहरूको सामुहिक दुर्घटना विमा पालिकाले गर्नेछ।
८. दोश्रो पक्षले निर्माण सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण तथा रेखदेख गर्नुपर्नेछ।
९. दोश्रो पक्षले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार योजनाको समग्र परिचय खुल्ने गरि योजना स्थलमा होर्डिङ बोर्डको स्थापना गर्नुपर्नेछ।
१०. दोश्रो पक्षले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई तथा समाजिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
११. दोश्रो पक्षले सम्झौता अनुसार स्टिमेटमा राखिएको व्यवस्थापन खर्च अनुसार विल भर्पाई दुरुस्त रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
१२. पालिकाले भुक्तानी गर्दा प्राविधिकको नाप, जाँच, कार्यप्रगति, (Running Bill) विल, प्रगति र कार्य सम्पन्नताको (BoQ) आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
१३. कार्यस्थलमा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निर्माण कार्यमा संलग्न गराउन पूर्ण निषेध गर्नुपर्ने छ। यसै गरी कार्य स्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार, अपमान जस्ता क्रियाकलाप पूर्ण निषेध गर्नु पर्नेछ।
१४. कामदारको रूपमा योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा सुचिकृत बेरोजगार, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यदि बेरोजगार सुचीमा सुचिकृत नभएका तर सामाजिक आर्थिक रूपले विपन्न, महिला घरमुली भएका घरधुरी, दलित, जनजाती आदिलाई पनि रोजगारका कार्यमा समेटनु पर्नेछ। त्यस्ता घरधुरीहरूलाई पालिकासँगको समन्वयमा बेरोजगार सुचीमा सुचिकृत गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ।
१५. आयोजनाको सबै काम दोश्रो पक्षले प्राविधिकको निर्देशन अनुसार गर्नु गराउनु पर्नेछ। आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग पालिका बाट उपलब्ध हुनेछ।



१६. आयोजना निर्माण समितिले आयोजनासंग सम्बन्धित विल भर्पाईहरु डोर हाजिरी फारमहरु, जिन्सी नगदी खाताहरु, समिति/समुहको निर्णय पुस्तिका आदी कागजात पालिकाका पदाधिकारीले मागेको बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र त्यसको लेखा परीक्षण पनि गराउनु पर्नेछ ।

१७. आयोजना सम्पन्न भएपछि पालिकाबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । साथै आयोजना हस्तान्तरण लिई आवश्यक मर्मत सम्भारको व्यवस्था सम्बन्धीत उपभोक्ताहरुले नै गर्नु पर्नेछ ।

१८. आयोजना निर्माण समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आफैले कार्यान्वयन नगरी ठेकदार मार्फत कार्यान्वयन गरेमा कानून बमोजिम कारवाही भोग्न र नगरपालिकाले योजना सम्झौता रद्द गरेमा वा योजनाको कार्यको भुक्तानी नदिएमा यस उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको दावी गर्न पाउने छैन ।

१९. सम्झौता बमोजिम निर्धारित म्यादभित्र योजना /कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकी म्याद थप माग गरेमा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि भन्दा बढी नहुने गरी औचित्य हेरी म्याद थप नगरी भुक्तानी /पेशकी उपलब्ध हुने छैन । यदि म्याद थप गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा १५ दिन अगाडि पहिलो पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । पहिलो पक्षले मनासिव ठानेमा म्याद थप गर्नसक्नेछ ।

२०. आयोजना निर्माण समितिले गरेको खर्चको श्रेस्ता विल भर्पाई गाउँपालिकाले आवश्यक देखेमा जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारी खटाई जाँच गरी प्रतिवेदन लिन सक्नेछ ।

२१. आयोजना निर्माण समितिबाट संचालित आयोजना सम्पन्न भए पछि सोको संरक्षण , मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सोही उपभोक्ता समितिको हुनेछ ।

२२. सम्झौता बमोजिम योजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागी कार्य सम्पन्न प्राविधिक मूल्याङ्कन ,नापीकिताव प्रमाणित विलभर्पाई ,योजनाको फोटो सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आयव्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय उपभोक्ता भेलाबाट भएका सार्वजनिक लेखापरीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपी तथा सम्बन्धित पालिकाको वडा को सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

२३. डोजर,रोलर लगाएतका मेशिनरी सामान भाडामा लिएर एवं घर बहालमालिई विल भर्पाई पेश भएको अवस्थामा १० प्रतिशत घरभाडा कर एवं बहालकर अनिवार्य लाग्नेछ , डोजरको ब्लुबुक र लाईसेन्सको फोटोकपी पेश गर्नुपर्नेछ ।

२४. निर्माण कार्यको हकमा शुरु लागत अनुमानका सामग्रीहरुमा परिवर्तन हुने भएमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति , निकायबाट लागत अनुमान संशोधन गरे पश्चात मात्र कार्य गराउनु पर्नेछ ,नगरी कार्य गरेमा आयोजना निर्माण समिति नै जिम्मेवार हुन्छ ।

२५. समान कामका लागि समान ज्यालाको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ ।

२६. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानून बमोजिम हुनेछ ।

२७. दोश्रो पक्षले अनुसुचि १ र २ अनुसार कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

माथी उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्न हामी निम्न पक्ष मन्जुर छौ ।



दोश्रो पक्षको तर्फबाट:	पहिलो पक्षको तर्फबाट:
दस्तखत: नाम,थर: मेग वहादुर वली	दस्तखत: नाम,थर: रेशम वली
पद: अध्यक्ष, भयारीवाड सिंचाइ कुलो योजना निर्माण समिति	पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ठेगाना: दार्मा गा.पा.,.....सल्यान	ठेगाना: दार्मा गा.पा. १, सल्यान
मिति: ६/१०/२०७९	मिति: ६/१०/२०७९
सम्पर्क.नं : ९८१७६६७८९९	सम्पर्क.नं : ९८५७८४४४६४
साक्षी:	साक्षी:
दस्तखत: नाम,थर: डम्मर केसी	दस्तखत: नाम,थर: टेक वहादुर वस्नेत
पद: सचिव, भयारीवाड सिंचाइ कुलो योजना निर्माण समिति	पद: प्रमुख, योजना शाखा
ठेगाना: दार्मा गा.पा २, सल्यान	ठेगाना: दार्मा २ डल्सिङ
सम्पर्क.नं : ९८०९७९२१०६	सम्पर्क.नं : ९८४७२३५५३७



8/10

अनुसुची १:



Darma Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Farulachaur Salyan
karnali Province, Nepal
Cost Summary

Project Name : Jhyaribang Irrigation Canal
Construction :
Location : Darma Rural Municipality-02 Salyan

Location : Dharma Rural Municipality-02, Salyan

Non Local Material and Labour Cost Sheet									
SN	Name of Item	Unit	Quantity	Rate at Site	Amount	Cost Contribution		% Contribution	Remarks
						Palika	LISP-Pilot		
A.Non Local Material									
1	Cement NS Nepali OPC (50 kg)	Bag	603.224	902.43	544,364.42				
2	Rebar (8 mm)	Kg	1675.61	101.43	169,954.21				
3	Rebar (10 mm)	Kg	2510.01	101.43	254,586.55				
4	Rebar (12 mm)	Kg	172.93	101.43	17,540.37				
5	Rebar (16 mm)	Kg	120.10	101.43	12,181.44				
6	Rebar (20 mm)	Kg	69.14	101.43	7,012.34				
7	Ply wood (12 mm)	Cum	2.2	32,032.50	69,540.95				
8	Nails	Kg	8.25	112.05	924.91				
9	Binding wire	Kg	45.48	112.10	5,098.00				

Sub Engineer

10	Gabion Box 3*1*1= 19 nos, Gabion Box 2*1*1=8 Nos, Gabion Box 1.5*1*1=4	Sq-m	1,088.00	294.25	320,144.91			
11	GI Wire 10 SWG medium zinc coated(Binding Wire)	m	93.00	139.00	12,927.00			
12	Supply, laying, levelling and joining of 200mm dia 4 kgf/cm2 HDPE Pipes	Rm	222.00	1,530.10	339,682.20			
13	Supply, laying, levelling and joining of 110mm dia 6 kgf/cm2 HDPE Pipes	Rm	30.00	464.20	13,926.00			
14	Stop log	no.	1.00	3,152.00	3,152.00			
				Sub Total of A	1,771,035.30			
					230,234.59			
	Vat for non Local Materials @13%							
	Total With vat and Transportation				2,001,269.89	639,688.90	1,361,580.99	
B. Miscellaneous Tools and PPE								
1	Tools & PPE	No	1.00	-	110,311.10			
2	Worker Group Insurance				15,000.00			
3	Management Cost				35,000.00			
	Sub Total With 13%Vat of B				160,311.10	160,311.10		
C. Local Materials								
1	Stone	M3	142.58	1175.8	167,645.56			
2	Sand	M3	40.92	3818.1	156,225.96			
3	Aggregates	M3	78.56	2350	184,619.53			
				Sub Total of B	508,491.05		508,491.05	
D. Labour Cost								
1	Skilled	No	199.26	1000	199,260.79			
2	Unskilled	No	1,310.36	715	936,907.35			
	Sub Total of B				1,136,168.14	1,136,168.14		



नेपाल सरकार
काठमाडौं
सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार



Sub Engineer




Sub Engineer

Grand Total (A+B+C+D), NPR	3,806,240.18	800,000.00	3,006,240.18		
Total Project Cost	3,806,240.18	800,000.00	3,006,240.18		
%Contribution		21.02	78.98	100.00	


अनुसूची २:

width	0.50
depth	0.50
Wall thickness	0.10
Bed thickness	0.10
Length	248.00
Chainage	0+556-0+805




1.00 Dimension in m
2.00 Bed thickness in m

width	0.40
depth	0.40
Wall thickness	0.10
Bed thickness	0.10
Length	110.00
Chainage	0+000-0+097
Chainage	0+204-0+217



1.00 Dimension in m
2.00 Bed thickness in m



Assistant Sub-Engineer

12 M RCC Column Base Aqueduct

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE MENTIONED.

SCALE: 1:25

TYPICAL DRAWING